



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Ardito Desio"
Palmanova – Provincia di Udine**

**DETERMINAZIONE
Nr. 114 del giorno 9 dicembre 2023**

OGGETTO

***Coordinamento sicurezza in fase progettuale - Bando EISA Lotto B
"Nuova lavanderia" - CUP I66G19000300002 - CIG Z373DB3E91***

L'anno duemilaventitre, addì nove del mese di dicembre, nella sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ardito Desio" di Palmanova

IL DIRETTORE GENERALE

con i poteri di cui all'articolo 13 dello Statuto dell'Azienda

Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 (S.O. n. 12) è stato pubblicato il Decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” le cui disposizioni sono divenute efficaci a partire dal 1° luglio 2023;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e viene assunto dal sottoscritto Direttore generale in qualità di responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del su richiamato decreto;

Dato atto che per l’affidamento sotto dettagliato, trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00 risulta possibile procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc.;

Ricordato che con delibera n. 33 del 28.12.2018 è stato approvato il regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ai 100.000,00 € dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Ardito Desio” e che tale regolamento dovrà essere aggiornato alle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 36/2023;

Rilevato che con determina n. 81 del 14 ottobre 2021 veniva disposto di procedere alla richiesta di preventivo delle attività di progettazione esecutiva di opere edili ed impiantistiche, con esclusione dei servizi di coordinamento per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’ambito del progetto complessivo legato al bando EISA 2019, al professionista Ing. Mauro Mauro Malisan mediante l’utilizzo della piattaforma eProcurement e-Appalti della Regione F.V.G., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 10 del vigente “Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Rilevato altresì che sempre con determina n. 81 del 14 ottobre 2021 veniva disposto di richiedere per le attività di coordinamento della sicurezza in fase progettuale nell’ambito del progetto complessivo legato al bando EISA 2019, al collaboratore interno P.i. Andrea Moscatelli un idoneo e congruo preventivo per un compenso omnicomprendente di collaborazione coordinata e continuativa supplementare;

Richiamata integralmente la determina n.90 del 12.11.2021 con la quale venivano disposti gli affidamenti dei due servizi tecnici sopra indicati, specificatamente all’Ing. Mauro Malisan per la progettazione esecutiva complessiva del Bando EISA 2019, e al collaboratore interno (co.co.co.) p.i. Andrea Moscatelli per l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale del progetto complessivo Bando EISA 2019;

Visto che nella determina n.90 del 12.11.2021 sono definiti gli importi di affidamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase progettuale al collaboratore interno P.i. Andrea Moscatelli per un compenso onnicomprensivo di collaborazione coordinata e continuativa supplementare pari ad € 9.000,00 da suddividere nei tre lotti del progetto (Nuovi uffici, Nuova lavanderia e Strutture di assistenza, di € 3.000,00 cadauno);

Considerato che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è cessato al 30.06.2022 e che attualmente il P.i. Andrea Moscatelli opera in regime di libera professione, come anche richiamato nella determina n.29 del 28.06.2022, e che pertanto lo stesso potrà essere remunerato esclusivamente attraverso l'emissione di una parcella professionale;

Dato atto che al progetto bando EISA in esame era già stato assegnato il codice **CUP I66G19000300002** e che, per quanto esposto nel paragrafo precedente, relativamente al ruolo del P.i. Andrea Moscatelli quale coordinatore per la sicurezza in fase progettuale è ora necessario acquisire anche il codice CIG ai fini della tracciabilità finanziaria (**CIG Z373DB3E91**);

Considerate le attività di coordinamento della sicurezza in fase progettuale svolte dal P.i. Andrea Moscatelli in parallelo all'attività di progettazione esecutiva dell'Ing. Mauro Malisan sul lotto B "Nuova lavanderia" del progetto Bando EISA;

Tutto ciò premesso,

D e t e r m i n a

- Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
- Di autorizzare la fatturazione del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale nell'ambito del progetto bando EISA 2019, lotto B "nuova lavanderia", per l'importo già stabilito di € 2.855,00 + € 2,00 per bollo + 5% cassa di previdenza EPPI, senza l'applicazione dell'i.v.a. in quanto il professionista incaricato opera in regime forfettario, **per un totale di € 2.999,85 da imputare al conto del patrimonio 1.20.90.10.40** denominato "Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione Bando EISA 2019;
- Di liquidare il corrispettivo dovuto al professionista incaricato, su presentazione di regolare fattura elettronica.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Direttore generale
f.to Dottor Flavio Cosatto

Attestato di pubblicazione

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009 e dell'articolo 13 punto 3) dello Statuto, per sette giorni consecutivi a far tempo dal 15/12/2023.

Palmanova, 15/12/2023

Il Funzionario responsabile
f.to Dottor Flavio Cosatto